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CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE GORONGOSA 
 

  UGEA 
 

TERMOS DE REFERÊNCIA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL 

 
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJECTO EXECUTIVO PARA 

CONSTRUÇÃO DE UMA MESA DE BETÃO PARA MORGUE 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O Conselho Municipal da Vila de Gorongosa com uma população de 40.463 Mil habitantes 
(INE 2017) localizado na Província de Sofala. O Conselho Municipal da Vila de Gorongosa 
é beneficiária dos fundos das Subvenções de Desempenho Municipal (SDM) do Projecto 
de Desenvolvimento Urbano e Local - PUL, com financiamento do Banco Mundial com o 
objectivo de fortalecer o desempenho institucional e prover melhores i n f r a - estruturas e 
serviços a s  entidades locais participantes, c o m  efetividade de Outubro de 2020. 0 
Projecto tem a duração de 6 anos, com início em Outubro de 2020 e término previsto para 
31 de Dezembro de 2025, beneficiando 22 Municípios das províncias de  Gaza,  Sofa la ,  
Zambézia  e  Niassa .  
 

2. OBJECTIVO GERAL 
O Conselho Municipal da Vila de Gorongosa pretende contratar serviços de Consultoria 
Individual para a realização de estudos e ensaios e projecto executivo de engenharia para 
a Construção de Uma Mesa para Morgue conforme a actividade aprovada pela deliberação 
da Assembleia Municipal, localizado no Bairro de Matucudur. 
 

3. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA  



 
Cordenadas.  A: 612976/7933157  B: 612981/7933163  
 
 

4. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar estudos e ensaios do empreendimento a construir; 
• Fornecer projecto executivo de engenharia incluindo documentos de concurso e 
• Garantir a retensão da equipa de consultores para possível acompanhamento, revisão, 

alterações ao projecto executivo e desenhos elaborados durante a fase de construção. 
 

5. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 

O consultor deve realizar todas as actividades de planificação, ensaios, projecto  de engenharia, 
analises de salvaguardas  ambientais e sociais necessárias, conforme descrito  neste  
documento, com a devida diligencia e ética profissional  para  atingir os objetivos do  projecto. 
Os serviços nesta fase devem incluir, mas não se limitam as seguintes fases 
 
Produto final da Fase I: 
 

• Relatório da investigação de materiais; 
• Relatório do dimensionamento da infra-estrutura (tabuleiro, Pilares vigas 

incluindo todo componente para o seu funcionamneto); 
 
Fase II: Elaboração Projeto de engenharia  
 
Os projectos de engenharia serão constituídos por: 

• Desenho Geométrico: 
• Projecto de tabuleiro; 
• Projecto de Obras Complementares (superfície da lajeta, etc.); 
• Projecto de Componente Ambiental;  

Produto final:  
 
Fase II: Apresentação do Projecto de engenharia composto pelos Relatórios 
Para Construção de mesa para Morgue e documentos de licitação aprovados pelo 
Município.  
 
 



a) Desenhos; 

• Mapa de enquadramento geográfico geral, 
• Mapa topográfico da situação existente, 
• Desenhos geométricos (perfil longitudinal e transversal), 
• Desenho dos cortes da estrutura dos tabuleiros, 

 
b) Medições, Orçamento e cálculos 
• Lista de quantidades; 
• Estimativas de custos (documento confidencial); 
• Dimensionamentos e Cálculos estruturais. 

 
Retenção do Consultor Projectista: 
O Consultor deverá manter disponibilidade para possível assistência ao Município durante a 
fase de construção e fiscalização das obras para a possível revisão do projecto executivo que 
poderá incluir o seguinte:   
 

(i) Desenhos de projeção; 
(ii) Redimensionamento do projeto;  
(iii) Assistência na viabilização da melhor solução entre outras.   

 
6. OBRIGAÇÕES DO CONSULTOR 

 
• Cumprir os Termos de Referência na sua totalidade, responsabilizando-se pelo perfeito 

cumprimento do objecto do contracto; 
• Seguir normas, políticas e procedimentos do Conselho Municipal, e o Regulamento 

Geral Edificações Urbanas (REGEU) relativos a execução do objecto; 
• Comunicar ao Conselho Municipal, por escrito, quaisquer anormalidades que 

interfiram nas condições para perfeita execução do objecto contratado, propondo as 
ações corretivas necessárias; 

• Contratar mão de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita 
elaboração dos Estudos de patologia e projetos, em seu nome e sob sua 
responsabilidade, sem qualquer solidariedade do Conselho Municipal, cabendo-lhe 
efectuar todas as obrigações trabalhistas, bem como seguros e quaisquer   outros 
necessidades; 

• No caso do Consultor não ser domiciliado no Conselho Municipal, o mesmo devera 
estabelecer escritório de representação; 

• Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objecto desta contratação que 
venham a ser solicitados pelos agentes designados pelo Conselho Municipal; 

• Observar e cumprir todos os requisitos no REGEU/REBAP/RESEP e outros 
documentos orientadores relacionadas ao objecto do contracto. 

• Observar e cumprir todos os requisitos das clausulas ambientais e sociais 
• Cumprir com as diretrizes de fraude e anticorrupção do Governo de Moçambique e do 

Banco Mundial. 
 



7. DA CONTRATANTE 
 

• Fornecer informações necessárias a execução dos serviços, proporcionando as condições 
para que o consultor possa cumprir o contracto; 

• Notificar o consultor sobre irregularidades observadas nos serviços com vista a adopção 
imediata das providencias; 

• indicar o gestor do contracto que acompanhara o cumprimento do objecto e das demais 
clausulas contratuais; 

• Validar a qualidade dos produtos entregues conforme estipulado no contracto, 
encaminhando as facturas aprovadas para pagamento no prazo determinado; 

• Fornecer informações necessárias para cumprimento das salvaguardas ambientais e 
sociais; e 

• Cumprir com as diretrizes de fraude e anticorrupção do Governo de Moçambique e do 
Banco Mundial. 
 

8. PERFIL DO CONSULTOR 
Requisitos Mínimos Necessários 

§ Possuir Licenciatura em Engenheiro Civil Estruturas 
§ Possuir pelo menos 05 anos de experiência comprovada em Concepção / Desenho 

de Edificios, Gestão   de Contractos, Coordenação de Obras desta natureza; 
§ Profundo conhecimento da legislação nacional e internacional relacionada com o 

Projeto de Construção e Construção. 
 

Na eventualidade do consultor selecionado não possuir todas as habilidades ou equivalências 
necessárias para o cumprimento global do escopo dos termos de referência, este devera 
incluir na sua proposta consultores assistentes (pessoal adicional) descrevendo as tarefas que 
os mesmos irão executar. O Contrato e a responsabilidade ira recair ao consultor principal. 

 
 

9. APRESENTÇÃO DOS PRODUTOS 
 

O Relatório deve ser escrito em língua portuguesa e entregue para análise em formato 
digital e impressa (3 cópias de cada tipo) ao município. 
Os documentos deverão ser impressos e m  papel formato A4, c o m  excepção de plantas, 
desenhos, gráficos e demais anexos, para os quais poderao ser utilizados outros formatos 
devendo os mesmos serem de fácil leitura e compreensão e usando escalas 
apropriadas. Os documentos deverão ser encadernados de acordo c o m  as normas d e  
edição gráfica vigentes ( encadernação com argolas, etc.) 
Deverão ser entregues ao Conselho municipal para analise, aprovação e arquivo, duas 
cópias no formato DWG ou outro formato compatível todos  arquivos digitais e peças 
desenhadas do projecto. 
 
Os Relatórios   do levantamento e de estudos conter: 



(i) Índice;  
(ii) Introdução; 
(iii) Objetivos;   
(iv) Descrição;  
(v) Constatações; 
(vi) Conclusões e Recomendações e  
(vii) Reportagem fotográfica, e aprovado pelo Conselho Municipal. 
 
10.  DURAÇÃO DO CONTRATO E CRONONGRAMA DE 

PAGAMENTOS 
 
O contrato terá a duração máxima de 3 meses devendo alocar o esforço de 20 
dias/homem. O prazo para a elaboração e entrega do relatório será aquele 
estabelecido no cronograma físico proposto pelo contratante e em consonância 
com as metas definidas. 

 
 

11. CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 
 

Os pagamentos serão r e a l i z a d o s  apos a aprovação de cada fase de entrega e aprovação dos 
produtos pela contratante, de acordo com o cronograma financeiro a ser acordado por via do 
Contracto de Consultoria.  Sendo: 
 

Fase Descrição da Fase Valor Total em Meticais incluindo 
IVA 

% de Pagamentos 

1 Estudos de especialidades elaborados 
e aprovados 

 20% 

2 Anti-Projecto de engenharia e de 
arquitectura elaborado e revisto 

 30% 

3 Projecto de engenharia e de 
arquitectura elaborado e aprovado 

 30% 

4 Retenção do Consultor para a fase de 
construção 

 10% 

 
12. PROPRIEDADE DOS PRODUTOS 

 
Toda o material produzido, entregue e pago pelo desenvolvimento dos produtos, sejarn 
intermediários ou finais, serão de propriedade exclusiva do Conselho Municipal da Vila 
de Gorongosa. 
 
 
 
 
 


